

## 燃ゆる感動かごしま国体競技会場記念写真用屋外パネル製作等業務委託仕様書

### 1 委託業務の内容

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会記念写真用屋外パネルに係る業務

- (1) 製作
- (2) 設置
- (3) 損傷時の修繕
- (4) 撤去・処分

### 2 契約期間

契約締結日より令和5年10月31日(火)まで

### 3 設置する競技会場及び設置期間

台数	競技会場	設置期間
①	鴨池公園水泳プール	9月14日(木)～25日(月)
	鴨池公園野球場	10月4日(水)～17日(火)
②	西原商会アリーナ	9月12日(火)～24日(日)
		10月6日(金)～16日(月)
③	鹿児島市平川特設セーリング会場	10月5日(木)～11日(水)
④	平和リース球場	10月4日(水)～16日(月)
⑤	東開庭球場	10月5日(木)～16日(月)
⑥	鹿児島県立鴨池庭球場	10月5日(木)～11日(水)
⑦	鹿児島県ライフル射撃場	10月5日(木)～11日(水)
⑧	ハートピアかごしま	10月5日(木)～10日(火)
⑨	サンライトゾーン	10月5日(木)～12日(木)
⑩	南栄リース桜島アリーナ	10月6日(金)～10日(火)
⑪	鹿児島県立サッカー・ラグビー場	10月7日(土)～12日(木)
	鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場	10月12日(木)～16日(月)
⑫	あいハウジングアリーナ松元	10月10日(火)～16日(月)
⑬	白波スタジアム	10月11日(水)～17日(火)

- ・①については、9月25日に鴨池公園水泳プールから撤去後、10月3日までに損傷箇所の修繕等を完了したうえで保管し、10月4日に鴨池公園野球場の設置場所へ設置を行うこと。
- ・⑪については、10月12日に鹿児島県立サッカー・ラグビー場から鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場への移設を行うこと。
- ・競技会場内の詳細な設置場所については、双方協議のうえ、決定する。

### 4 規格及び数量

- (1) 数量 13台
- (2) 材質 アルミ複合板
- (3) 寸法 W2400mm×H1500mm
- (4) 印刷 インクジェット貼ラミネート加工
- (5) 加工 ルーターカット仕様（デザインを縁取るようなカットを行うこと）

- (6) その他 転倒防止のための重し（150kg以上）による対策を行い、パネル裏に重しを収納できる構造とすること

## 5 業務遂行上の留意点

- (1) 記念写真用パネルのデザインは発注者が制作し、受注者に提供する。
- (2) 受注者は、作業の準備行為を発注者の指示にしたがって開始するものとする。この結果不都合が生じた場合には、速やかに改善の処置をとること。
- (3) 本業務の開始に当たっては、業務が整然かつ速やかに進行するように万全の体制を整え実施すること。
- (4) 受注者は、その安全性、法令上の義務等必要な事項について自らの責任において処理し、また、必要に応じて、実行委員会に関係書類を提出すること。
- (5) 本業務に必要な機器、媒体、事務用品、作業場所、通信費、交通費などの経費については受注者の負担とする。
- (6) 発注者は、受注者に対し立入検査を行い、委託業務の処理に関して指示を与えることができる。
- (7) 受注者は全ての業務が終了した後、発注者に業務完了報告書と製作したデータを提出すること。データの形式については、発注者と協議のうえ、決定する。
- (8) 本業務の実施にあたっては、発注者と密接な連携を取りながら進め、この仕様にならぬことは双方協議のうえ、決定すること。
- (9) 記念写真用パネルに損傷が生じた場合は、受注者の負担により修繕を実施すること。
- (10) 台風接近等、事前に記念写真用パネルの損傷や飛散が見込まれる場合は、発注者の指示により、記念写真用パネルの一時撤去と再設置を実施すること。なお、この場合の経費等については双方協議のうえ、決定する。